



# COMUNE DI FRASSINO

PROVINCIA DI CUNEO



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

ORIGINALE

## DETERMINAZIONE N. 6 DEL 07/02/2024

### SERVIZIO TECNICO

**OGGETTO: Approvazione atti di gara e aggiudicazione definitiva della gara d'appalto per lavori di "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO VILLA E MESSA IN SICUREZZA DEL CONCENTRICO DI FRASSINO DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO" – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - CONTRIBUTI AI COMUNI EX ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018 E S.M.I.  
CUP: E73H19001090001 – CIG: A03C6A10CD.**

**Il sottoscritto FINO Geom. Livio, in qualità di Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Frassinò;**

#### **Premesso che:**

il comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, così come sostituito dall'art. 1, comma 38, lett. a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successivamente modificato dall'art. 46, comma 1, lett. a) del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, prevedeva l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;

a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 108/2021 di conversione del decreto-legge n. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

successivamente, il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR;

con **Decreto del Ministero dell'Interno del 19 maggio 2023** (giusto comunicato in G.U. n. 169 del 21.07.2023) il Comune di Frassinò è risultato assegnatario del contributo per l'annualità 2023 pari ad Euro 510.000,00 per l'esecuzione di un intervento relativo a "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO VILLA E MESSA IN SICUREZZA DEL CONCENTRICO DI FRASSINO DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO" (CUP E73H19001090001);

con **Determinazione Dirigenziale n. 3 del 19/02/2021** era stata affidata la progettazione definitiva/esecutiva allo "Studio di Ingegneria dott. Ing. Stefano Ferrari e dott. Ing. Franco Giraudo s.s.", ora "Ferrari, Giraudo e Associati s.r.l. STP", con sede in Cuneo, Corso Nizza n° 67/A (P.IVA/C.F. 02126240049) per un importo

complessivo di Euro 33.489,74 oneri fiscali e previdenziali inclusi (CUP E7H19001090001 - CIG 86158719AA) a valere sul fondi per contributo progettazione di € 33.500,00 assegnato al Comune di Frassino con Decreto del Ministero dell'Interno DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Direzione Centrale per la Finanza Locale del 7/12/2020;

con **Delibera della Giunta comunale n. 50 del 19/09/2022** è stato approvato il progetto definitivo relativo agli interventi di "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO VILLA E MESSA IN SICUREZZA DEL CONCENTRICO DI FRASSINO DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO" dell'importo di complessivi € 510.000,00;

con **Delibera di Giunta n. 65 del 29/11/2023**, dichiarata immediatamente eseguibile a sensi di Legge, è stato approvato – previa verifica e validazione - il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo di Euro 510.000,00, di cui € 381.141,55 a base di gara (compresi oneri per la sicurezza pari a € 2.536,03) ed € 128.858,45 a disposizione dell'Amministrazione, finanziato nell'ambito del comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, così come sostituito dall'art. 1, comma 38, lett. a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successivamente modificato dall'art. 46, comma 1, lett. a) del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, confluito nel PNRR alla Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2, secondo il seguente Quadro Tecnico Economico:

<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>		
	Euro	Euro
<b>LAVORI A MISURA</b>		
1) ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI DEL RIO VILLA IN VIA MATTEODO	106.702,88	
2) ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI DEL RIO VILLA IN VIA AL VARAITA	191.712,57	
3) ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI DEL RIO VILLA A VALLE DI VIA AL VARAITA	57.469,14	
4) RISAGOMATURA DEL RIO VILLA PRESSO LA CONFLUENZA	15.554,89	
5) LAVORI DI DIFFICILE VALUTAZIONE	7.166,04	
<b>TOTALE LAVORI A MISURA</b>	<b>€ 378.605,52</b>	<b>€ 378.605,52</b>
<b>LAVORI A CORPO</b>		
1) _____		
2) _____		
3) _____		
<b>TOTALE LAVORI A CORPO</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>A TOTALE LAVORI COMPRESIVI DI COSTO DELLA MANODOPERA</b>		<b>€ 378.605,52</b>
Ai sensi dell'art. 5, allegato I.7, del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36, e del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., si evidenzia che i COSTI della SICUREZZA CONTRATTUALI derivanti dal PIANO di SICUREZZA sono di		<b>2.536,03</b>
<b>B TOTALE LAVORI E COSTI DELLA SICUREZZA IN APPALTO</b>		<b>€ 381.141,55</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ...	€ 0,00	
2 Analisi di laboratorio terre e rocce da scavo	€ 843,63	
3 Allacciamenti ai pubblici servizi, spostamenti di linee, ecc. ...	€ 2.000,00	
4 Imprevisti....	€ 1.540,00	
5 Acquisizione aree o immobili, risarcimento danni, ecc. ...	€ 1.800,00	
6 Accantonamento di cui all'articolo 106, comma 1 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 ...	€ 0,00	
7 Spese tecniche (compresi contributi previdenziali ed IVA) relative alla progettazione definitiva ed esecutiva finanziate ai sensi della Decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale del 7/12/2020	€ 0,00	
8 Spese tecniche relative alla direzione dei lavori ed al coord. della sicurezza in fase di esecuzione, alla contabilità ...	€ 21.800,00	
9 Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 ... di cui 80% per funzioni tecniche pari ad Euro 6'098,26 di cui 20% per S.U.A. Provincia di Cuneo Euro 1'524,57	€ 7.622,83	
10 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione ...	€ 0,00	
11 Quota variabile per S.U.A. Provincia di Cuneo	€ 1.677,02	
12 Spese per contributo ANAC	€ 250,00	
13 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico (comprensivo di iva e oneri previdenziali) ed altri	€ 1.268,80	
14 I.V.A. ed eventuali altre imposte ripartite secondo:		
- Contributo C.N.P.A.I.A. (4%) ...	€ 872,00	
- I.V.A. sui lavori in appalto (22%) ...	€ 83.851,14	
- I.V.A. sui lavori in economia (22%) ...	€ 338,80	
- I.V.A. sulle Spese tecniche (22%) ...	€ 4.796,00	
- I.V.A. sul contributo C.N.P.A.I.A. (22%) ...	€ 191,84	
14 Arrotondamento ...	€ 6,39	
<b>C TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		<b>€ 128.858,45</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (B+C)</b>		<b>€ 510.000,00</b>

Richiamato, quindi, il Verbale di Verifica di acclarato al ns. prot. generale n. 0003341 del 29/11/2023 che qui si intende integralmente richiamato ed approvato;

Atteso che con **Determinazione Dirigenziale n. 64 del 29/11/2023** è stata affidata la DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI, NONCHÉ COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLA FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI “SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO VILLA E MESSA IN SICUREZZA DEL CONCENTRICO DI FRASSINO DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO– A VALERE SU FONDI PNRR, M2, Componente 4, Investimento 2.2. Decreto di Assegnazione del 19/05/2023. C.I.G. = A03147261B - C.U.P. = E73H19001090001 all'ing. Franco Giraudo della “Ferrari, Giraudo e Associati s.r.l. STP”, con sede in Cuneo, Corso Nizza n° 67/A (P.IVA/C.F. 02126240049) per un importo complessivo di Euro 27.383,24 oneri fiscali e previdenziali inclusi;

Dato atto che l'opera in oggetto rientra nella Programmazione triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025 con il seguente codice CUI: 00517740049202300001 ed il seguente CPV 45240000-1

occorre pertanto procedere ad indire idonea procedura di gara per i lavori di cui in oggetto.

Considerato che:

per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia sono tenuti a procedere fino al 30 giugno 2023 all'acquisizione di forniture, servizi e lavori secondo le modalità di cui all'art. 37 comma 4 del Codice Appalti attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia (art. 1 comma 1 D.L. 32/2019 convertito in L. 55/2019 così come modificato dall'art. 52 D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021);

il D.lgs 50/2016 prevede che sia possibile procedere direttamente e in via autonoma all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 Euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 Euro mentre per le acquisizioni di importo superiore occorre ricorrere ad una forma di aggregazione, tra le quali sono ricomprese le stazioni uniche appaltanti costituite presso le province (art. 37 comma 4 D.Lgs. 50/2016);

fino al 30 giugno 2023 l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016 avviene secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro; b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (l'art. 1 D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021).

**ai sensi dell'art.225 comma 8 del D.lgs n.36 del 31 marzo 2023 “Codice dei contratti pubblici” entrato in vigore il 01 luglio 2023, in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti gli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte dal PNRR e dal PNC si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023 le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.**

Dato atto che questo Comune ha approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 30/11/2022, la “Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50” con la Provincia di Cuneo.

**Ritenuto** pertanto di attribuire alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Cuneo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente per l'intervento in oggetto;

**Richiamata:**

-la propria Determinazione n. 65 del 29/11/2023 con oggetto “*DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA DEMANDATA A S.U.A. PROVINCIA DI CUNEO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO VILLA E MESSA IN SICUREZZA DEL CONCENTRICO DI FRASSINO DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO” – (CUP E73H19001090001) - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - CONTRIBUTI AI COMUNI EX ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA.*” con la quale è stato dato atto, fra l’altro, che i lavori in oggetto verranno affidati tramite attivazione di procedura negoziata senza previa indizione di bando ai sensi del Decreto Legge 76/2020 art. 1 comma 2 lettera b), poi convertito in Legge 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, Legge n. 238/2021 (Legge Europea) e D.L. 4/2022 convertito in L. 25/2022 e D.L. 50/2022 convertito in L. 91/2022 così come modificata dalla Legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023 Art. 1 commi da 369 a 379 e 458), nonché con le disposizioni di transizione e coordinamento previste dall’art. 225 comma 8 del D.lgs 36/2023, da espletarsi mediante piattaforma e-procurement della Provincia di Cuneo in qualità di SUA, nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti di tanti operatori quanti previsti dalla Legge che saranno selezionati dal R.U.P. fra gli operatori economici iscritti al bando di interesse “OG8/II Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica” sulla piattaforma MEPA che risultino abilitati nella categoria dell’opera prevalente OG8/II alla data dell’invito alla procedura negoziata, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, tenendo anche conto della diversa dislocazione territoriale delle imprese, previa pubblicazione per la durata di giorni 6 (sei) nell’apposita sezione “Bandi di gara e contratti” di “Amministrazione trasparente” del presente provvedimento quale avviso ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del citato D.L. 76/2020; tale pubblicazione è da considerarsi a tutti gli effetti come avviso di pre-informazione per la procedura in oggetto.

- la comunicazione della S.U.A. della Provincia di Cuneo Prot. n. 00037742/2024 del 17/01/2024 pervenuta al prot. Comunale al n. 0000146 in data 17/01/2024 con la quale si inviavano gli atti di procedura di gara in oggetto, proposta di aggiudicazione e richiesta di congruità offerta, il cui esito provvisorio risultava essere il seguente:

<b>OPERATORI ECONOMICI INVITATI</b>	<b>PRESENTA OFFERTA</b>	<b>RIBASSO OFFERTO</b>	<b>NOTE</b>
<b>MASSUCCO COSTRUZIONI S.R.L. CUNEO</b>	<b>SI</b>	<b>11,50</b>	
<b>COSTRADE S.R.L. SALUZZO (CN)</b>	<b>SI</b>	<b>3,93</b>	
<b>COGIBIT S.R.L. SCARNAFIGI (CN)</b>	<b>SI</b>	<b>3,51</b>	<b>Miglior offerta, in attesa dei controlli di legge</b>
<b>S.A.M. COSTRUZIONI S.R.L. CHERASCO (CN)</b>	<b>SI</b>	<b>2,75</b>	
<b>BONGIASCA COSTRUZIONI S.N.C. SAMPEYRE (CN)</b>	<b>SI</b>	<b>2,40</b>	
<b>SICAS ASFALTI S.R.L. MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (CN)</b>	<b>SI</b>	<b>2,03</b>	
<b>RAMERO ALDO &amp; C. S.R.L. CUNEO</b>	<b>SI</b>	<b>1,89</b>	
<b>ARIENTI S.R.L. RICCA DI DIANO D’ALBA (CN)</b>	<b>NO</b>	<b>***</b>	

(\*) Considerato che il numero delle offerte ammesse è pari a 7 si è applicato l’art. 97 c. 8 del D. Lgs. 50/2016 con l’esclusione automatica ai sensi del comma 2 bis. Soglia di anomalia = 3,72 % risulta miglior offerente l’offerta con il ribasso pari al 3,51 %.

**Considerato che** l’offerta dell’operatore economico miglior offerente COGIBIT S.R.L. – C.F. / P.Iva 03120660042 con sede Scarnafigi (Cn) alla Via Monasterolo n. 10, è stata dichiarata congrua dal RUP come da nota del 20/01/2024 ns. prot. 0000178 depositata agli atti del fascicolo istruttorio;

**Ritenute** regolari le operazioni di gara e dunque ritenuto di procedere all’approvazione della documentazione di gara relativa alla procedura negoziata di cui all’oggetto;

**Dato atto che** i controlli in merito ai requisiti di carattere generale e speciali in capo al soggetto aggiudicatario hanno avuto esito positivo, così come risulta dalla documentazione agli atti della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cuneo ed oggetto di comunicazione con nota Prot. n. 0008120 DEL 31/01/2024 (acclarata al Prot. del Comune al n. 0008120 del 31/01/2024);

**Considerato che** con riferimento agli obblighi relativi alla normativa Antimafia ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 l'operatore economico COGIBIT S.R.L. – C.F. / P.Iva 03120660042 con sede Scarnafigi (Cn) alla Via Monasterolo n. 10 è iscritto in White list presso la Prefettura di Cuneo con scadenza il 21/08/2024;

**Ritenuto pertanto** di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto in capo all'operatore economico COGIBIT S.R.L. – C.F. / P.Iva 03120660042 con sede Scarnafigi (Cn) alla Via Monasterolo n. 10 per un importo netto contrattuale di €. 367.852,50 + iva così determinato:

Importo a base d'asta soggetto a ribasso	€ 378.605,52
<u>Ribasso offerto del 3,51%</u>	<u>€ 13.289,05</u>
Importo netto	€ 365.316,47 +
<u>Oneri per la sicurezza</u>	<u>€ 2.536,03 =</u>
<b>TOTALE IMPONIBILE</b>	<b>€ 367.852,50</b>

#### IVA SU LAVORI

aliquota del 22% su quota lavori di € 367.852,50 pari ad € 80.927,55

**TOTALE € 448.780,05**

Atteso	che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;
Dato atto	che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.
Atteso	il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.
Rilevato	che sono stati assolti gli obblighi relativi alla normativa Antimafia ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 (iscrizione in WHITELIST presso Prefettura di Cuneo con scadenza 21/08/2024).
Vista	la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.
Visto	il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali"
Visto	il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici"
Visto	il D.Lgs. n. 36 del 30.03.2023 e s.m.i. "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici"
Visto	il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163" per le parti ancora in vigore"
Visto	il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito in L. 180/2021;
Visto	la legge n. 238/2021 – Legge Europea 2019/2020
Visto	il D.L. 4/2022 convertito in L. 25/2022, il D.L. 50/2022
Visto	l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009.
Rilevato	che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Atteso	che tutta la documentazione è depositata agli atti.

#### **DETERMINA**

1. Di approvare, come in effetti approva, la parte motiva e di considerare la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare gli atti di gara trasmessi dalla Provincia di Cuneo con Prot. n. 00037742/2024 del 17/01/2024 (acclarata al ns. prot. al n. 0000146 in data 17/01/2024) e con nota Prot. n. 0008120 DEL 31/01/2024 (acclarata al Prot. del Comune al n. 0008120 del 31/01/2024);
3. Di aggiudicare definitivamente, in esito a procedura negoziata demandata alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cuneo, alla ditta COGIBIT S.R.L. – C.F. / P.Iva 03120660042 con sede Scarnafigi (Cn) alla Via Monasterolo n. 10, l'appalto dei lavori di "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO VILLA E MESSA IN SICUREZZA DEL CONCENTRICO DI FRASSINO DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - CONTRIBUTI AI COMUNI EX ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018 E S.M.I. - CUP: E73H19001090001 – CIG: A03C6A10CD" per un importo netto contrattuale di €. 367.852,50 comprensivo di € 2.536,03 per oneri relativi alla sicurezza e al netto dell'IVA pari al 22%;

4. Di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva è efficace ai sensi del c. 7 art. 32 D.Lgs. 50/2016, considerato l'esito positivo dei controlli in merito ai requisiti per la partecipazione alla gara come specificato in premessa;
5. Di prendere atto che ai sensi del D.Lgs. 118/2011 la spesa complessiva è di € 448.780,05 al lordo dell'I.V.A. al 22% da impegnare a favore dell'operatore economico COGIBIT S.R.L. – C.F. / P.Iva 03120660042 con sede Scarnafigi (Cn) alla Via Monasterolo n. 10. Somme che trovano copertura all'interno del quadro economico dell'opera, individuate sulla base del seguente cronoprogramma ed imputate al seguente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità, finanziato mediante "Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU";

CREDITORE	OGGETTO	IMPORTO IMPEGNO	CAP/ART	CRONOPROGRAMMA		
				2023	2024	2025
<b>Aggiudicatario</b> COGIBIT S.R.L. – C.F. / P.Iva 03120660042 con sede Scarnafigi (Cn) alla Via Monasterolo n. 10	<b>Aggiudicazione definitiva</b> lavori di "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO VILLA E MESSA IN SICUREZZA DEL CONCENTRICO DI FRASSINO DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - CONTRIBUTI AI COMUNI EX ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018 E S.M.I. - CUP: E73H19001090001 – CIG: A03C6A10CD"	<b>€ 448.780,05</b>	Lavori di sistemazione idraulica del Rio Villa e messa in sicurezza del concentrico di Frassino dal rischio idrogeologico.  Cap. 3479/99  PNRR  MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2		<b>€ 448.780,05</b>	
<b>TOTALE</b>		<b>€ 448.780,05</b>			<b>€ 448.780,05</b>	

6. di prendere atto di riapprovare il quadro economico a seguito della procedura di gara in oggetto ed a seguito dell'affidamento afferente alla direzione lavori al fine di indicare nelle somme a disposizione l'importo dei ribassi conseguiti ma che non vanno a modificare l'importo complessivo del quadro economico che resta pertanto invariato e come di seguito indicato:

<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>			<b>POST PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE</b>	
		Euro	Euro	
<b>LAVORI A MISURA</b>				
1)	ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI DEL RIO VILLA IN VIA MATTEODO	106.702,88		
2)	ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI DEL RIO VILLA IN VIA AL VARAITA	191.712,57		
3)	ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI DEL RIO VILLA A VALLE DI VIA AL VARAITA	57.469,14		
4)	RISAGOMATURA DEL RIO VILLA PRESSO LA CONFLUENZA	15.554,89		
5)	LAVORI DI DIFFICILE VALUTAZIONE	7.166,04		
<b>TOTALE LAVORI A MISURA</b>		<b>€ 378.605,52</b>	<b>€ 378.605,52</b>	
<b>LAVORI A CORPO</b>				
1)				
2)				
3)				
<b>TOTALE LAVORI A CORPO</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	
<b>A TOTALE LAVORI COMPRESIVI DI COSTO DELLA MANODOPERA</b>			<b>€ 378.605,52</b>	<b>€ 378.605,52</b>
<b>A dedurre ribasso del 3,51%</b>				<b>€ 13.289,05</b>
<b>Importo al netto del ribasso</b>				<b>€ 365.316,47</b>
Ai sensi dell'art. 5, allegato I.7, del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36, e del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., si evidenzia che i COSTI della SICUREZZA CONTRATTUALI derivanti dal PIANO di SICUREZZA sono di			<b>2.536,03</b>	<b>2.536,03</b>
<b>B TOTALE LAVORI E COSTI DELLA SICUREZZA IN APPALTO</b>			<b>€ 381.141,55</b>	<b>€ 367.852,50</b>
<b>SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ...	€ 0,00		€ 0,00
2	Analisi di laboratorio terre e rocce da scavo	€ 843,63		€ 843,63
3	Allacciamenti ai pubblici servizi, spostamenti di linee, ecc. ...	€ 2.000,00		€ 2.000,00
4	Imprevisti ...	€ 1.540,00		€ 1.540,00
5	Acquisizione aree o immobili, risarcimento danni, ecc. ...	€ 1.800,00		€ 1.800,00
6	Accantonamento di cui all'articolo 106, comma 1 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 ...	€ 0,00		€ 0,00
7	Spese tecniche (compresi contributi previdenziali ed IVA) relative alla progettazione definitiva ed esecutiva finanziate ai sensi della Decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale del 7/12/2020	€ 0,00		€ 0,00
8	Spese tecniche relative alla direzione dei lavori ed al coord. della sicurezza in fase di esecuzione, alla contabilità ...	€ 21.800,00		€ 21.582,00
9	Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 ... di cui 80% per funzioni tecniche pari ad Euro 6'098,26 di cui 20% per S.U.A. Provincia di Cuneo Euro 1'524,57	€ 7.622,83		€ 7.622,83
10	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione ...	€ 0,00		€ 0,00
11	Quota variabile per S.U.A. Provincia di Cuneo	€ 1.677,02		€ 1.677,02
12	Spese per contributo ANAC	€ 250,00		€ 250,00
13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico (comprensivo di iva e oneri previdenziali) ed altri	€ 1.268,80		€ 1.268,80
14	I.V.A. ed eventuali altre imposte ripartite secondo:			
	- Contributo C.N.P.A.I.A. (4%) ...	€ 872,00		€ 863,28
	- I.V.A. sui lavori in appalto (22%) ...	€ 83.851,14		€ 80.927,55
	- I.V.A. sui lavori in economia (22%) ...	€ 338,80		€ 338,80
	- I.V.A. sulle Spese tecniche (22%) ...	€ 4.796,00		€ 4.748,04
	- I.V.A. sul contributo C.N.P.A.I.A. (22%) ...	€ 191,84		€ 189,92
	14 Arrotondamento ...	€ 6,39		€ 6,39
<b>C TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		<b>€ 128.858,45</b>	<b>€ 128.858,45</b>	<b>€ 125.658,26</b>
<b>Ribassi (post procedure aggiudicazione) IVA compresa</b>				<b>€ 16.489,24</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (B+C)</b>			<b>€ 510.000,00</b>	<b>€ 510.000,00</b>

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge.

Frassino, li 07/02/2024

VISTO: IL SINDACO  
(ELLENA Roberto)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO  
(FINO Geom. Livio)

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e ne attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Frassino, li 07/02/2024

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario  
ELLENA Roberto

---

## **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 07/02/2024 al 22/02/2024 come prescritto dall'art. 124, 1° comma del D.Lgs 267/2000 e dall'art. 32 della Legge 69/2009 e ss.mm.ii..

L'INCARICATO  
FINO Geom. Livio

---